

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...๒๒... มกราคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๓,๐๔๖,๕๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
๕. ค่า Hardware บาท
๖. ค่า Software บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ๓,๐๔๖,๕๐๐ บาท...
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นางสาวพริดา ภูมิสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
๙.๒ ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการฯ
๙.๓ นางชมพูนุท ป้อมป้องศึก	หัวหน้ากลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๑
๙.๔ นางสาวพรณี ชาติสุข	หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
๙.๕ นายคณศศักดิ์ ชัยอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
๙.๖ นายศรัทธาวุฒิ จันจันทร์	นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ
๙.๗ นายณที เกตุรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ บริษัท วัน ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด.....
 - ๑๐.๒ บริษัท ดีโคร ซิสเต็ม จำกัด.....
 - ๑๐.๓ บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่).....